



REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

SOLICITUD DE COMPRAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: MIP-DAF-CM-2022-0416


Objeto de la compra: "Adquisición de Materiales ferreteros, para la adecuación del piso 11 del EDIFICIO Juan Pablo Duarte, Departamentos de Servicios Generales de este Ministerio."

No. EXPEDIENTE

MIP-DAF-CM-2022-0416

07/11/2022

Items	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario estimado	Monto estimado
1	PARALES 2" -1"X 10" CAL. 25	UND.	50	1180.00	59,000.00
2	DURMIENTES	UND.	35	1012.00	35,420.00
3	ESQUINEROS	UND.	30	1377.00	41,310.00
4	PLANCHA DE SHEETROCK	UND.	40	1416.00	56,640.00
5	CINTA DE MALLA BLANCA DE FIBRA 300 PARA SHEETROCK	UND.	10	590.00	5,900.00
6	TONILLOS DE ESTRUCTURA (LIBRA)	LIBRA	15	797.00	11,955.00
7	TORNILLOS DE SHEETROCK (LIBRA)	LIBRA	15	797.00	11,955.00
8	FUNDA DE CEMENTO BLANCO 50 LIBRA	UND.	2	4720.00	9,440.00
9	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SHEETROCK	UND.	2	590.00	1,180.00
10	ESPATULA PLASTICA 9 PULGADA PARA SHEETROCK	UND.	2	590.00	1,180.00
11	INODORO BLANCO SENCILLO CON SU TAPA	UND.	2	17700.00	35,400.00
12	LAVAMANO PEQUEÑO BLANCO	UND.	2	5900.00	11,800.00
13	MEZCLADORA PARA LAVAMANO MONO-MANDO	UND.	1	4720.00	4,720.00
14	SIFON PARA LAVAMANO CON BOQUILLA	UND.	2	1770.00	3,540.00
15	JUNTA DE CERA PARA INODORO	UND.	2	236.00	472.00
16	JUEGO DE ACCESORIO PARA BAÑO	UND.	2	6490.00	12,980.00
17	TAPA CIEGA PARA CAJA OCTAGONAL CON KNOCKOUTS	UND.	15	236.00	3,540.00
18	TOMA CORRIENTE 110 V PARA UPS	UND.	55	590.00	32,450.00
19	TOMA CORRIENTE 110 V PARA CDE	UND.	20	590.00	11,800.00
20	TUBO ETM DE 3/4"	UND.	17	708.00	12,036.00
21	ADAPTADOR MACHO MT 3/4	UND.	20	95.00	1,900.00
22	COPLIN MT DE 3/4	UND.	45	133.00	5,985.00
23	REGISTRO DE 6"X 6"X 4"	UND.	9	531.00	4,779.00
24	CAJA PARA TOMA CORRIENTE 2"X4"	UND.	55	118.00	6,490.00
25	TAPE DE VINIL	UND.	20	590.00	11,800.00
26	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 8 COLOR NEGRO	UND.	2	14160.00	28,320.00
27	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 8 COLOR BLANCO	UND.	2	14160.00	28,320.00
28	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 8 COLOR VERDE	UND.	2	14160.00	28,320.00
29	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 10 COLOR NEGRO	UND.	2	10620.00	21,240.00
30	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 10 COLOR BLANCO	UND.	2	10620.00	21,240.00
31	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 10 COLOR VERDE	UND.	2	10620.00	21,240.00
32	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 12 COLOR NEGRO	UND.	2	8260.00	16,520.00
33	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 12 COLOR BLANCO	UND.	2	8260.00	16,520.00
34	ROLLO DE ALAMBRE THHN # 12 COLOR VERDE	UND.	2	8260.00	16,520.00
35	LAMPARA COLGANTE DE OFICINAS	UND.	12	5900.00	70,800.00
36	CAJA OCTAGONAL DE METAL REFORZADA	UND.	12	236.00	2,832.00
37	ALAMBRE DE GOMA 12/2	PIE	300	83.00	24,900.00
38	CONECTOR MEDIA LUNA ETM	UND.	35	77.00	2,695.00



REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA

No. EXPEDIENTE


MIP-DAF-CM-2022-0416

07/11/2022

39	PANEL DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 12 ESPACIOS	UND.	1	15340.00	15,340.00
40	BREAKER GRUESO DE 30 AMPERES	UND.	12	767.00	9,204.00
41	ABRAZADERA EMT DE 3/4	UND.	100	12.00	1,200.00
42	INTERRUPTOR SENCILLO	UND.	10	413.00	4,130.00
43	INTERRUPTOR DOBLE	UND.	10	649.00	6,490.00
44	TARRUGO AZUL	UND.	200	6.00	1,200.00
45	TORNILLO DIABLITO 1 1/2 X 10	UND.	200	7.00	1,400.00
46	LAMPARA TIPO PANEL 2X2	UND.	30	337.00	10,110.00
47	GALONES PINTURA SEMI GLOSS BLANC 00	UND.	5	1675.00	8,375.00
48	MOTA ANTIGOTAS	UND.	4	310.00	1,240.00
49	PORTAS ROLOS	UND.	2	590.00	1,180.00
50	BROCHA 4 "	UND.	2	590.00	1,180.00
51	BROCHA 3 "	UND.	2	532.00	1,064.00
52	DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO	UND.	4	1475.00	5,900.00
53	DUCTOS FLEXIBLES DE 12 "X 25 "	CAJA	4	23600.00	94,400.00
54	CINTA DUTY PLATEADA DE 3 "	UND.	10	1062.00	10,620.00
55	REGILLAS DE RETORNO	UND.	2	1770.00	3,540.00
56	PLANCHA DE PLAYWOOD 3/4 PUNTO ROJO	UND.	8	4000.00	32,000.00
57	ENLATE 2" X 4" X 12 "	UND.	15	2700.00	40,500.00
58	TORNILLOS 1/2 " X 10	UND.	3	22.00	66.00
59	PUNTA ESTRIA NO. 2	UND.	10	700.00	7,000.00
60	LLAVIN REDONDO SENCILLO	UND.	10	1000.00	10,000.00
Monto Total					959,278.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha estimada
1	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	50	12/12/2022
2	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía	35	12/12/2022
3	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía	30	12/12/2022
4	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	40	12/12/2022
5	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	10	12/12/2022
6	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	15	12/12/2022
7	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	15	12/12/2022
8	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
9	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
10	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
11	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
12	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía	2	12/12/2022
13	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía	1	12/12/2022
14	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
15	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
16	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
17	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	15	12/12/2022
18	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	55	12/12/2022
19	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	20	12/12/2022
20	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	17	12/12/2022
21	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	20	12/12/2022
22	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía	45	12/12/2022
23	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía	9	12/12/2022



REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA

No. EXPEDIENTE

MIP-DAF-CM-2022-0416

07/11/2022

24	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	55	12/12/2022
25	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	20	12/12/2022
26	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
27	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
28	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
29	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	2	12/12/2022
30	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
31	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
32	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
33	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
33	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
34	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	12	12/12/2022
35	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	12	12/12/2022
36	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	300	12/12/2022
37	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	35	12/12/2022
38	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	1	12/12/2022
39	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	12	12/12/2022
40	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	100	12/12/2022
41	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	10	12/12/2022
42	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	10	12/12/2022
43	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	200	12/12/2022
44	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	200	12/12/2022
45	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	30	12/12/2022
46	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	5	12/12/2022
47	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	4	12/12/2022
48	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	2	12/12/2022
49	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	12/12/2022
50	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	2	12/12/2022
51	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	4	12/12/2022
52	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	4	12/12/2022
53	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	10	12/12/2022
54	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	2	12/12/2022
55	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	8	12/12/2022
56	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	15	12/12/2022
57	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	3	12/12/2022
58	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	10	12/12/2022
59	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	10	12/12/2022
60	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de interior y Policía.	50	12/12/2022

Wilda Castillo
Licda. Wilda Castillo

Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

