

## MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

### SOLICITUD DE COMPRAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: MIP-DAF-CM-2022-0317

Objeto de la compra: **“Adquisición de Materiales y Equipos eléctricos para ser utilizada en la Casa de Prevención de Seguridad Ciudadana de este Ministerio.”**

Ref.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario estimado	Monto estimado
1	Extractores de aires para plafones, salida para ducto de 4.	UND	3	2,500.00	7,500.00
2	Bombillos de 40w bajo consumo LED	UND	15	500.00	7,500.00
3	Lámparas tipo garza de 100w LED	UND	2	2,000.00	4,000.00
4	Lámparas LED 18w, redonda para plafones, 6500K 120v	UND	40	800.00	32,000.00
5	Bases para 4 baterías	UND	3	5,500.00	16,500.00
6	Canaletas de 1/2 con su adhesivo	UND	50	3,500.00	175,000.00
7	Switch doble tiro de 60 amp	UND	2	4,500.00	9,000.00
8	Switch doble tiro de 100 amp	UND	1	5,000.00	5,000.00
9	Alambres #12	ROLLO	7	7,000.00	49,000.00
10	Alambres #8	ROLLO	3	13,000.00	39,000.00
11	Alambres #6	ROLLO	4	16,000.00	64,000.00
12	Toma corrientes superficiales	UND	50	600.00	30,000.00
13	Toma corrientes doble	UND	36	1,000.00	36,000.00
14	Breaker 15 amp	UND	6	1,500.00	9,000.00
15	Breaker 20 amp	UND	6	2,000.00	12,000.00
16	Conduflex 3/4 plástico	PIE	300	300.00	90,000.00
17	Abrazaderas de 3/4	UND	60	10.00	600.00
18	Tape negro	UND	10	800.00	8,000.00
19	Tape de goma	UND	5	1,800.00	9,000.00
20	Alambre #1/0 multifibras	PIE	50	500.00	25,000.00
21	Planta eléctrica 6.5kw, 120/220v	UND	1	80,000.00	80,000.00
22	Inversor 3.5kv 24v DC	UND	2	40,000.00	80,000.00
23	Baterías T105 6 VDC 225 A/H	UND	12	12,000.00	144,000.00
24	Aires Acondicionados 12.000 BTU 220v	UND	5	30,000.00	150,000.00
25	Aires Acondicionados 24.000 BTU 220v	UND	1	60,000.00	60,000.00

**Total RD\$**

**1,142,100.00**

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha estimada
1	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	3	15/11/2022
2	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	15	15/11/2022
3	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	15/11/2022
4	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	40	15/11/2022
5	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	3	15/11/2022
6	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	50	15/11/2022
7	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	15/11/2022
8	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	1	15/11/2022
9	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	7	15/11/2022
10	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	3	15/11/2022
11	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	4	15/11/2022
12	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	50	15/11/2022
13	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	36	15/11/2022
14	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	6	15/11/2022
15	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	6	15/11/2022
16	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	300	15/11/2022
17	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	60	15/11/2022
18	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	10	15/11/2022
19	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	5	15/11/2022
20	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	50	15/11/2022
21	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	1	15/11/2022
22	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	2	15/11/2022
23	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	12	15/11/2022
24	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	5	15/11/2022
25	Edificio Juan Pablo Duarte, Ministerio de Interior y Policía.	1	15/11/2022

*Wilda Castillo*

**Licda. Wilda Castillo**

Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

